
监理酬金报价书

一、工程项目名称：兴华花园配套基础设施改造工程

二、监理酬金费：            元(大写：          )。 

三、监理部拟组成人员如下：
	序号
	姓名
	职务
	执业资格证书编号
	职称
	备注

	1
	
	总监理工程师
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	

	2
	
	专业监理工程师
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	3
	
	监理员
	
	
	

	
	…….
	
	
	
	


四、联系人及电话：

参选人（盖章）：

二○二一年   月   日

（ＧＦ－2012－0202）
建设工程监理合同
  住房和城乡建设部                                                       
   国家工商行政管理总局制定
第一部分  协议书

委托人（全称）：                            
监理人（全称）：                             
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：                         ；
2. 工程地点：                         ；
3. 工程规模：                         ； 
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费约：      。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中选通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

    4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：     ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、签约酬金

该工程监理酬金费率（中标）：     %，暂定费用为   万元，最终金额按政府审计审定的建安费作为计算监理酬金的基数。
包括：

1. 监理酬金：               。

2. 相关服务酬金：         /     。
其中：
（1）勘察阶段服务酬金：          /          。
（2）设计阶段服务酬金：         /           。

（3）保修阶段服务酬金：         /           。
（4）其他相关服务酬金：          /          。

六、期限

1. 监理期限：监理服务期为从监理合同生效之日起至工程缺陷责任期结束。时间约为        年   月    日始，至   年   月   日止。
2. 相关服务期限：
（1）勘察阶段服务期限自  /  年/ 月  / 日始，至/    年  / 月  / 日止。
（2）设计阶段服务期限自  /   年/  月  / 日始，至     /年  / 月  / 日止。
（3）保修阶段服务期限自  /  年  / 月  / 日始，至      /年  / 月  / 日止。
（4）其他相关服务期限自  /  年  / 月  / 日始，至     /年/  月  / 日止。
七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：           年      月      日。
2. 订立地点：    重庆市涪陵区        。
3. 本合同一式 拾  份，具有同等法律效力，委托人执捌份、监理人执贰份。

委托人：   （盖章）               监理人：   （盖章）    

法定代表人：                       法定代表人：

电话：                              电话：
开户银行：                          开户银行：
第二部分  通用条件
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
    （9）审核施工分包人资质条件；
    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
  5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
  6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第三部分  专用条件
1. 定义与解释
  1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  无 。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 同通用条件的约定  。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括： 涪陵区海陵路道路工程施工及保修阶段内监理服务；委托人提供的施工图纸所示全部内容，及其他保证施工顺利进行的各种协调工作均属于本工程监理范围内容。
2.1.2 监理工作内容还包括：服务范围涵盖本工程从开工准备阶段起至工程竣工验收并办理完工程结算（包括对竣工结算资料的认真审核）及全部工程缺陷责任期结束为止的监理和相关服务内容。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：政府主管部门批文、设计文件、施工图、施工合同、监理合同、工程质量验收规范、施工规范、监理规范及工程质量验收评定标准。
2.2.2 相关服务依据包括：《中华人民共和国建筑法》、《工程质量管理条例》、《中华人民共和国合同法》。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：监理单位必须按照招标文件及项目建设要求组建项目监理部，不得擅自更换确认的总监理工程师、专业监理工程师等项目监理部管理人员。因不可抗力因素（如伤亡等）确实需要更换的，经委托人和建设行政主管部门批准后，在不低于原人员同等条件下可进行更换。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在涉及工程延期 / 天内和（或）金额  / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 同通用条件的约定。  
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 监理规划、监理实施细则在签订监理合同后10日内提交2份给委托人；监理月报在每月25日前提交2份给委托人。
 2.7 使用委托人的财产
     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人  。
监理人应在本合同终止后  30  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  双方现场移交  。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：   。
3.6 答复
委托人同意在  5 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
5. 支付
  5.1 支付货币
币种为： 人民币 ，比例为： /，汇率为：/ 。 
5.3 支付酬金
正常工作酬金的支付：
（1）该工程监理酬金费率（中标）：    %
（2）每期支付金额（每3个月）监理酬金费率×每月施工单位已完合格工程量的建安费×60%。
（3）工程完工验收合格时的监理酬金最高支付比例为：监理酬金费率×本项目施工单位中标金额×60%；本项目经政府部门出具审计结果且资金到位后30天内一次性支付剩余监理酬金。
（4）延期监理服务费：无
（5）因监理单位原因而造成暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作发生的费用，由监理单位承担；
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：同通用条件的约定。
6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=无
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=无
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 
正常工作酬金增加额=无
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
6.3.1合同履约保证金的缴纳与退还
（1）缴纳形式：监理人公司基本账户转帐支票或电汇进入委托人帐户或银行保函或担保公司保函。
（2）履约保证金金额：履约保证金金额为中标价款的5%（施工中标建安费×监理中标费率     %×5﹪），即人民币   元（大写：      ）。
（3）提交时间：监理人收到中标通知书后，签订监理合同前，向委托人提交履约担保。
（4）履约担保金的退还：工程竣工验收合格后30日内无息退还。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交双方达成协议的调解人进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：
（1）提请  /  仲裁委员会进行仲裁。
（2）向涪陵区人民法院提起诉讼。
8. 其他
  8.2 检测费用
    委托人应在咨询工作完成且财政资金到位后 30 天内支付检测费用。
  8.3 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成且财政资金到位后 30 天内支付咨询费用。
8.4 奖励
无。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：无。
监理人申明的保密事项和期限：无。
第三方申明的保密事项和期限：无。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：无。
9. 补充条款
（1）监理人食宿、通讯、交通、办公用品等费用自理，委托人不负责提供，也不承担任何费用。
（2）监理部人员必须与参选文件一致，如果监理人未经委托人同意擅自更换总监一次，扣监理酬金 2 万元；如果监理人未经委托人同意擅自更换专业监理工程师一次，扣监理酬金1万元。监理人应按参选文件保证人员到位，否则，委托人可单方终止合同并更换监理人，并不负责赔偿。
（3）总监理工程师每周在施工现场工作不少于2天，每周的监理例会由总监理工程师主持召开；重大方案调整、重大施工节点的改变、发生安全事故总监理工程师必须到达现场。否则，每少一次，监理人按1000元/次向委托人支付违约金。监理人员必须根据现场施工安排合理调整倒班方式，做好施工现场的安全、质量监管和旁站。否则，每缺勤一次，支付违约金50至500元给委托人。
（4）委托人现场代表对监理人员实行考勤，监理部人员每天应按时到岗，并跟班作业，每发现缺勤一次，支付违约金200元/次给委托人；累计缺勤10次以上时，委托人有权解除监理合同，并不负责赔偿。
（5）每月对监理部工作情况考核一次，扣一分处罚监理人50元。总监、施工方项目经理、业主方、委托人四方评定，每月20日评定一次。
（6）发生一次虚报、多报工程量行为，扣除监理人履约保证金的30%-50%。对情节特别严重的，责成监理人更换监理人员。
（7）单独项目结算审计结果运用的方式：
①项目结算时，累计审减率大于10%（含）小于15%时扣减监理单位监理费用，扣减金额按【（20%+累计审减率）×合同约定监理费】计算；
②累计审减率大于15%（含）时扣减监理单位监理费用，扣减金额按【（20%+累计审减率）×合同约定监理费】计算，并按涪发改委发【2018】358号接受职能部门的惩戒。
（8）对于造成重大损失的施工单位，公司将依法追偿损失，监理人承担连带责任；同时根据其情节严重程度报请建设行政主管部门进行行政处罚。
（9）监理部主要人员到场时间及监理人自备的设备、物品及进场时间为     年     月     日前（或以委托人通知的时间为准）。
（10）在项目完工后监理人复印壹套完整的监理日志给委托人。
（11）监理人必须配合委托人完成各阶段的专项验收工作。
（12）监理人应当按照相关要求详细填写监理日志，否则，每少一天按200/天支付违约金给委托人。

（13）完工结算，在工程完工后的28天内，承包人按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单后，监理人在28天内完成复核，若未完成复核支付违约金100元/天给委托人。
（14）承包人需支付的违约金由发包人在承包人的履约保证金中扣除，履约保证金不足部分在监理服务费中扣除。
总监理工程师委任书
法定代表人     代表本单位委任    为           的总监理工程师。负责本项目的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由    代表本单位全面负责。
监理单位（盖章）：
总监理工程师（签字）：
法定代表人（签字盖章）：
                       日期：    年  月  日 
           监理部人员名单表：
	序号
	姓 名
	职  务
	备 注

	1
	
	总监工程师
	

	2
	
	专业监理工程师
	

	3
	
	专业监理工程师
	

	4
	
	监理员
	

	5
	
	监理员
	

	6
	
	监理员
	


附录A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：  /。
A-2 设计阶段： /。
A-3 保修阶段：/。
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：/。
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	6
	现场管理
	

	2. 辅助工作人员
	/
	
	

	3. 其他人员
	/
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	     无
	 
	

	2. 生活用房
	无
	
	

	3. 试验用房
	无
	
	

	4. 样品用房
	无
	
	

	用餐及其他生活条件
	无


B-3  委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	1
	合同签订后7日内
	

	2. 工程勘察文件
	1
	合同签订后7日内
	

	3. 工程设计及施工图纸
	1
	合同签订后7日内
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	1
	合同签订后7日内
	

	5. 施工许可文件
	1
	办理完成后7日内
	

	6. 其他文件
	
	
	

	
	
	
	


B-4 委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	无
	
	

	2. 办公设备
	无
	
	

	3. 交通工具
	无
	
	

	4. 检测和试验设备
	无
	
	

	
	
	
	


附录C  服务范围和内容
C-1服务范围:
服务范围涵盖本工程从开工准备阶段起至工程竣工并办理完工程结算（包括对竣工结算资料的认真审核）及全部工程缺陷责任期结束为止的监理和相关服务内容。
C-2服务内容
C-2-1 正常服务
下表是双方商定的具体监理和相关服务内容。
	5. 施工阶段服务内容
	

	
	5.1施工阶段的质量控制
	

	
	
	5101
	熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见
	

	
	
	5102
	审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件
	

	
	
	5103
	审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度
	

	
	
	5104
	检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作
	

	
	
	5105
	协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复合有关测量成果
	

	
	
	5106
	审查承包人选定或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验
	

	
	
	5107
	审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果。必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验
	

	
	
	5108
	对施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相
	

	
	
	5109
	组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理
	

	
	
	5110
	组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素
	

	
	
	5111
	对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作
	

	
	
	5112
	审查竣工资料，组织竣工预验收
	

	
	
	5113
	参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告
	

	
	5.2施工阶段的投资控制
	

	
	
	5201
	审核招标文件和合同文件中有关投资的条款
	

	
	
	5202
	审核、分析参选单位的参选报价
	

	
	
	5203
	编制施工阶段各月度资金使用计划并控制其执行
	

	
	
	5204
	利用专业投资控制软件每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表
	

	
	
	5205
	工程付款审核，提交完整的审核报告
	

	
	
	5206
	审核其它付款申请单，提交完整的审核报告
	

	
	
	5207
	审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜，提交完整的审核报告
	

	
	
	5208
	审核承包人的竣工结算资料，并提交完整的审核报告
	

	
	5.3施工阶段的进度控制
	

	
	
	5301
	熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款
	

	
	
	5302
	审核、分析各施工单位的进度计划，用协调的方式纠正其中不合理的部分，使进度能正常进行
	

	
	
	5303
	审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施工总进度
	

	
	
	5304
	审核项目施工各阶段月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整
	

	
	
	5305
	在项目实施过程中，用计算机进行进度计划值与实际值的比较，每月提交各种进度控制报告
	

	
	5.4施工阶段的合同管理
	

	
	
	5401
	合理划分子项目，明确各子项目的范围
	

	
	
	5402
	确定项目的合同结构，绘制项目合同结构图
	

	
	
	5403
	协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷
	

	
	
	5404
	进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告
	

	
	5.5施工阶段的信息管理
	

	
	
	5501
	进行各种工程信息的收集、整理、存档，各类信息传递迅速、准确、及时
	

	
	
	5502
	定期提供各类工程项目管理报表
	

	
	
	5503
	建立工程会议制度
	

	
	
	5504
	督促、检查各施工单位整理的工程技术资料
	

	
	5.6施工阶段的组织与协调
	

	
	
	5601
	检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告
	

	
	
	5602
	审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作
	

	
	
	5603
	复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格
	

	
	
	5604
	组织、协调委托人与施工单位之间的关系
	

	
	5.7施工阶段的风险管理
	

	
	
	5701
	制订风险管理策略
	

	
	
	5702
	在合同中采取有利的反索赔方案
	

	
	
	5603
	制订合理的工程保险投保方案
	

	
	
	5704
	工程变更管理
	

	
	
	5705
	协助处理索赔及反索赔事宜
	

	
	
	5706
	协助处理与保险有关的事宜
	

	
	5.8施工阶段的现场安全文明管理
	

	
	
	5801
	审核施工安全专项方案、督促施工单位落实安全保证体系
	

	
	
	5802
	督促施工单位履行施工安全、文明保障义务
	

	
	
	5803
	组织工地安全检查
	

	
	
	5804
	制订项目委托人方的应急措施
	

	
	
	5805
	协助处理安全事故
	

	
	
	5806
	组织工地卫生及文明施工检查
	

	
	
	5807
	协调处理工地的各种纠纷
	

	
	
	5808
	组织落实工地的保卫及产品保护工作
	

	6、采购阶段服务内容
	

	
	
	6103
	监督承包人的采购合同，并对采购计划进度进行监督与控制
	

	
	
	6104
	代表委托人对永久工程设备及主要零部件的生产质量和进度等进行监督、管理、控制和协调
	

	
	
	6105
	代表委托人组织永久工程设备出厂验收（如果有）
	

	
	
	6106
	核查永久工程材料实际到货进度是否符合采购合同要求和工程进度要求，必要时，应向委托人和（或）承包人提出材料到货进度的调整意见
	

	
	
	6107
	记录和整理安装调试中发现的设备制造缺陷和质量问题，提出处理建议，协助委托人或承包人与供货单位谈判交涉
	

	
	
	6108
	代表委托人协调设备供货人与承包人之间的关系
	

	7. 缺陷责任期阶段服务内容
	

	
	
	7601
	协助委托人与施工单位签订缺陷责任期协议
	

	
	
	7602
	在竣工时检查和记录已经出现的工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复
	

	
	
	7603
	审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收
	

	
	
	7604
	
	


C-2-2  附加义务服务 
C-2-2-1  专家咨询服务（如果有）
1.协助委托人聘请的顾问或咨询专家的工作；
2.根据工作需要规定，向顾问或咨询专家提供工程资料与文件；
3.接收并分析研究顾问或咨询专家的建议和备忘录，选择合理的内容，并提出书面报告。
C-2-2-2  材料检测和工程检测服务
需要特殊检测的材料，根据工程实际情况现场确定。如果需要专门检测，由监理人负责人见证送检。费用由委托人支付。
C-2-2-3 专业技术咨询
1．协助委托人实施本工程场平的验收工作。
    C-2-3 其它附加服务
附录D    驻地监理工作考核细则（暂定）

	标    准
	标准分
	考核内容
	最高扣分
	扣分方法
	承包人评分
	监理组
评分
	代建人代表评分

	1、熟悉监理规范，精通本职业务知识
2、严格监理、一丝不苟、热情服务、秉公办事、言行文明
3、各项内部管理制度明确有完善的施工监督与考核机制，坚持工地会议制度，有详细的会议纪要
4、定期检查安全措施，查找事故隐患，在重点工序落实安全防范措施
5、按质监站要求的抽检频率做好各项试验检测，准确及时下达指令，虚心接受上级、业主有关进度、质量的指示和措施。求实务实，科学办事
6、严格质量要求
对工程进行主动控制、事前监理，在材料、隐蔽工程、复杂工艺等方面，严格控制操作程序，监理、承包人质量保证体系完善。做好试验检测数据的填写报、核查工作
7、健全工程监理档案
监理月报、季报齐全，规范明晰及时，监理档案、施工原始记录按监理规程要求做到齐全、准确规范，每月有质量控制分析报告
8、关键工序全过程旁站，一般工序坚持旁站，做好旁站记录进入现场要配戴上岗证，挂牌服务
9、坚持计划管理，认真审核总体与分项计划、计量支付准确、及时无超清单支付，审核报单、现场检验准确无误
10、监理队伍稳定，监理组主要人员不随意变动
	100
	1、无业务学习制度
2、各分项监理实施细则不完善
	2

4
	第2条发现一次扣2分
	
	
	

	
	
	1、工作马虎，推诿分工不明确
2、对承包人呈报文件审批不及时
3、对承包人合理化建议考核不认真
4、违反监理人没行为准则等有关规定
	2

2

2
4
	第4条发现一次扣2分
	
	
	

	
	
	1、管理制度不完美
2、无工地会议制度、记录
3、施工监督与考核机制不完善
	2

2

2
	
	
	
	

	
	
	1、质量事故报告不及时
2、检查发现有缺陷不填报
	2

6
	第2条发现一次扣2分
	
	
	

	
	
	1、材料进场无检验
2、独立平行抽检试验滞后
3、对上级的检查工作不配合
4、贯彻执行指示不迅速
	4

4

2

2
	第1、2条发现一次扣2分
	
	
	

	
	
	1、对工程主动控制不力
2、复杂工艺控制不到位
3、承包人监理质保体系不完善
4、数据填报不真实
	4

2

6

6
	第1、3、4条发现一次扣2分
	
	
	

	
	
	1、监理档案不齐全
2、记录不准确规范
3、月报，季报质量控制分析报告不齐全
	6

4

4
	第1、2、3条发现一次扣2分
	
	
	

	
	
	1、隐蔽工程不旁站
2、无旁站记录
3、进现场未佩带上岗证
	6

4

2
	第1、2条发现一次扣2分
	
	
	

	
	
	1、计划管理不落实，分项与总体不协调
2、有超清单支付现象
3、计量不及时、准确
	2

4
2
	第2条发现一次扣2分
	
	
	

	
	
	1、随意更换总监代表
2、监理组内部更换者
	4

2
	每人次扣2分
第一次扣1分
	
	
	


注：对照此细则，每月考核一次，扣一分处罚监理人50元。评分办法按所列执行。
总监、施工方项目经理、工程部代表三方评定，每月20日评定一次。
